工程内容及质量技术要求：
施工内容：串联密炼机、双螺杆挤出压片机设备基础施工。
数量：2套。
工期：75天。其中第一套设备基础交付使用期限：2021年1月10日前。
1、工序要求主要有破除钢筋混凝土柱脚（原砂浆保护层），用回探仪测定混凝土强度，要求达到C30以上，不符合强度要求的全部凿出。
2、绑扎钢筋、架设脚手架、支模板、C30商品混凝土浇捣及主体保养、铁件的制作和预埋（栏杆制作安装甲方负责）、
3、地面混凝土破除、挖土方、垃圾覆盖外运（外运出厂由乙方处理）、基层找平。
4、混凝土地面修复、竣工清理等工序由乙方负责；
5、设备地脚螺栓二次灌浆、设备就位后的二次浇灌层的施工由乙方负责。
6、基础施工要求各标高、各尺寸控制严格，根据图纸要求，结构标高和建筑标高允许为负偏差控制在-1.5cm以内，洞口成型尺寸允许偏差为大于或等于实际尺寸的1.5cm内。预埋铁件中心位置允许偏差1.5cm，其他未规定允许偏差1.5cm以内。
7、基础的地下池内壁、框架柱1.25米以上部分、框架梁立面外侧、平台翻檐部分（侧面及顶面）、基础底座外露部分贴白色墙面砖；平台上面部分（扣除设备底座）贴18mm厚500*500青石花机切面理石（图上100厚C30细石砼二次浇筑部分），其他部分基础水泥砂浆抹灰。
8、钢材选用莱钢或济钢大型钢铁厂钢材，各种化验检测报告齐全。钢筋到场前，各规格钢筋须经业主见证取样，到我市质检站化验达标后方可运至现场使用。钢筋绑扎要求每层钢筋绑扎完毕，须经业主审核确认无误后，方可进行上一层绑扎，模板施工、钢筋绑扎完毕，须经双方书面确认无误，方可进行商品混凝土C30浇捣，浇捣完毕，即刻进行标高、轴线、平面尺寸等校核达标。
9、新增的混凝土灌注桩由乙方负责施工，需考虑桩基设备进出车间措施（如门洞的扩大及恢复）。
10、按照国家现行施工标准、规范施工和验收。
[bookmark: _GoBack]11、投标单位请踏勘现场，以确定所有的施工措施项。
