山东公司21年扩产项目设备基础
技术要求
1、  项目所在地:  浦林成山（山东）轮胎有限公司车间内
2、  项目名称：半成品车间设备基础
3、 项目施工清单： （每台设备报价需提供工程量清单）
	车间
	预算项目
	数量
	基础完工日期
	设备到货日期
	备注
	报价

	半钢1000万套
	四复合胎侧复合挤出线
	1
	2021/5/31
	2021/6/30
	按图施工
	　

	全钢470万套
	胎面主机及后车
	1
	2021/7/31
	2021/8/30
	[bookmark: _GoBack]基坑回填及制新
	　

	全钢260万套
	胎面挤出生产线
	1
	2021/4/17
	2021/5/17
	按图施工
	　

	
	胎侧挤出生产线
	1
	2021/4/30
	2021/5/30
	按图施工
	　

	
	四鼓胶芯贴合生产线
	1
	2021/4/17
	2021/5/17
	按图施工
	　

	
	直角裁断机
	1
	2021/5/16
	2021/6/15
	按图施工
	　

	
	小角裁断机
	1
	2021/5/31
	2021/6/30
	按图施工
	　

	炼胶
	炼胶四期中控室地面
	1
	2021/4/30
	　
	地面贴瓷砖（800*800）约230平*6公分
	　

	
	炼胶四期车间地面
	
	2021/4/30
	
	原设备基础地坑地面恢复24平*13公分*17套
	

	
	双螺杆挤出坑地面
	2
	2021/4/30
	　
	四周墙面及立柱贴瓷砖60平*2套
	　

	半钢1000万套
	半钢二次法成型机
	1
	2021/6/30
	2021/7/30
	按图施工
	　

	
	纤维帘布直裁
	1
	2020/6/30
	　
	按图施工
	　

	全钢260万套
	全钢三鼓成型机
	1
	2021/5/31
	2021/6/30
	按图施工
	　

	
	全钢硫化机第2批10台
	7
	2021/7/10
	　
	按图施工
	　


以上基础完成日期为最晚时间点，如需提前完工乙方须无条件配合甲方要求完工。
4、 技术要求：
1. 施工单位要出具详细的自检记录，工程质量必须达到合格标准。
2. 图纸上中设备预埋件由甲方提供，乙方负责安装定位并满足精度要求，隔震、坑边防护角钢材料由乙方提供并固定安装到位。
3. 墙壁瓷砖质量同现场已完工5#胎面线。
4. 严格执行国家现行规范、规程、标准。
5. 深度两米以上基础坑洞须做防水处理。
6. 工程技术资料必须按山东省工程技术标准《建筑工程施工技术资料管理章程》的有关规定整理。施工中如有变更需由设计部门出具，否则不计工程量。对达不到技术标准和质量要求的部位必须返工，损失自负，工期不变。
7. 施工内容：包括基础定位放线、破除地面、土方开挖、钢筋扎制、混凝土一次二次浇注等内容；破除地面钢筋清理后送至甲方厂内指定地点开具图入库单，渣土外运（自行负责倾土地点）。
8. 现场进行围挡防护，保证施工时粉尘不允许飘出围挡，现场避免对车间生产造成影响。
9. 钢筋轧制，挖斗、资存放等杂物现场需要进行围挡。
10. 现场卫生时刻清理，清扫时不允许出现扬尘。
11. 挖掘机履带防护，不能划伤地面。
12. 车辆不允许漏油，根据油污点数量扣除相关费用。
13. 施工区域内四周2米高围挡，开挖点全封闭围挡。
14. 各设备基础施工未按以上要求执行，遭到相关部门投诉3次及以上将终止合同不予付款。
15. 炼胶车间中控室地面贴800*800暖白色釉面瓷砖，双螺杆基础墙壁及立柱贴白色墙砖（施工前有施工方带样品由双方确认是否可行），地面修复后进行打磨量面处理。
5、 验收及质保：
1. 工程保修期终身，若保修期内出现质量问题，属于发包方原因的承包方自接到通知之日起3日内，无偿进厂维修。
6、 其它：
1. 招标前，各参标单位务必踏勘现场，因未踏勘现场导致对图纸做法未明确而引起的相关费用，甲方不承担相应责任。
2. 甲方提供设备基础图和通用土建施工图，乙方据此报价施工。

