
1000万套三复合低温水管道安装
本项目为1000万套三复合低温水管道管道安装等项目。甲方提供材料见下方表格，除表格内材料外，其余材料由乙方负责。
一、施工内容：
1、 安装1000万套三复合低温水管道，安装支管阀门、开口阀门；管道保温；（管径DN125长度约200m；DN100长度约2m ；DN100蝶阀2个，DN125蝶阀2个；）
2、 1000万套半成品搬迁三复合末端反冲洗过滤罐、酸洗罐、配电柜、水泵搬至最南侧三复合生产线重新安装，重新配套不锈钢管、管件；材料由乙方负责；安装管道将四复合水处理供水水源引至搬迁三复合生产线，首端重新开口安装DN80闸阀；回水使用DN150 PVC管引至四复合水箱，三、四复合之间管道使用DN150不锈钢管道埋地安装。所有管道进行保温。
3、 安装四期密炼浴室调节阀冷空管道，烘干室预留DN25阀门；（管径DN25，长度约100m，DN25三片式球阀13个）。
4、 安装四期密炼自来水至水箱PPR管道，水箱至浴室PPR管道；（管径DN50，长15m。）
5、 安装260万套压延厕所至中水站自来水管道，中水站接头为PPR管道，碰头后额外预留一个阀门；中水站内中水管道主管道预留DN25阀门1个；（DN25不锈钢管约160m；DN25三片式球阀4个）
6、 安装260万套半成品南侧中水管总管开口加阀门后安装中水管道至260万套压延厕所。至厕所上方后预留阀门1个。（管径DN25；长度约160m；安装DN25三片式球阀2个）。
7、 安装260万套半成品3#热帖低温水管道，管道保温（管径DN50，长度约140m；安装DN50蝶阀4个）；
8、 密炼四期蒸汽管道保温。（DN200长度50m；DN150长度30m）
9、 采购、安装1000万套辅房8个办公室空调及水管安装。水管管径：DN80，长度150m；DN80蝶阀4个；
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	卧式明装风机盘管
	FP102；尺寸：1300*485*245；重量：40KG
	台
	5

	卧式明装风机盘管
	FP238；尺寸：2160*485*245；重量：70KG
	台
	3


风机盘管技术要求：
1 品牌：格力、美的、海尔、开利；
2 配进出水铜球阀、进水铜过滤器、进出水不锈钢波纹短管、组对阀件所需要的丝头短管；配液晶屏风机盘管控制器；要求外观设计美观（投标前提供外观图片），制造及性能满足国标GB/T 19232-2019 《风机盘管机组》要求；
3 低静压型，卧式明装，最大噪音50dB；下进风。

10、 甲方提供材料如下
	名称
	规格
	单位
	数量

	碳钢管
	Φ133
	m
	132

	蝶阀
	DN125
	个
	2

	蝶阀
	DN100
	个
	2

	法兰
	DN100
	片
	8

	三片式球阀
	DN25
	个
	16

	弯头
	Φ108
	个
	4


二、技术要求：
1、碳钢管道安装前应除锈至金属光泽，刷防锈漆1道；非保温管道安装后刷面漆2道；支架材料除锈后刷防锈漆1道，安装后刷面漆2道。

2、全部焊缝的坡口采用V形坡口，焊前必须将坡口表面及边缘的油、污、垢、锈等清理干净。
3、所有焊口需氩弧焊打底，用碳钢无缝钢管配用焊条焊接，焊缝应饱满无缺陷；。
4、对口焊缝内壁要齐平，按规定留对接间隙，调整好焊接电流，保证焊缝无夹渣、裂纹、咬边、焊瘤、错位、超宽等缺陷，焊缝表面平滑。
5、安装时点固焊与正式焊接所用焊条必须材料相同。
6、管道支架需安装隔热木托架30mm厚。
7、管道末端供回水各安装1个DN20泄水阀。
8、低温水管道保温采用30㎜闭孔橡塑海绵，保温厚度60mm，橡塑棉耐火等级B1级；保温铝板采用0.5mm厚铝板；铝板横向起鼓扣接，纵向搭接，接缝在管道断面左下及右下（上压下），用自攻螺钉固定；弯头处制作虾米腰结构，扣接严密，规整、美观。
三、工期要求：
1、第1项、第2项、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项需在2021年12月31日前安装完成；第3项、第4项需在2021年12月20日前完成。如因无法停水碰头，工期顺延。
四、质量保证：

1、所有管道焊口焊接前对接规整，按规定要求打坡口、留对接缝隙；所有焊口均为氩弧焊打底；管道安装平直，无泄漏；管道除锈打磨光亮后刷防锈漆；安装完成后焊口补漆。
2、制作、安装标准：管道的安装应按照图纸、相关技术要求进行。。
3、
所有碳钢管道及附件（弯头、三通、变径管等）均是按照GB-8163 标准使用20#优质碳素钢制造。
4、所用材料、部件质量达到合同要求。

5、质保期1年。
五、双方责任、义务

1、甲方责任：

1.1甲方应为乙方施工提供施工场地及施工用电。。
1.2负责提供现场技术指导、协调和调整管线的施工确认。

1.3甲方应派专人负责此项目，协调施工中的问题。
1.4项目竣工后按时组织施工质量检查验收，并按合同规定付款。
2、乙方责任：

2.1 乙方应对施工人员进行安全培训，组织施工人员学习甲方的相关规章制度，并为所有施工人员购买施工意外伤害保险；施工现场配备灭火器等灭火器材。
2.2负责提供安装用电焊条、焊丝、氧气、乙炔、氩气、油漆、砂轮片、法兰垫、隔热木托等。所有施工机械由乙方负责。所有保温材料由乙方负责。除（二、10）表格内列出的材料外，所有施工材料由乙方负责。
2.3负责提供施工用电焊机、亚弧焊机等焊接工具，自备安全带、水桶、灭火毯等施工防护工具、器材。
2.4时刻注意施工现场整洁、防火以及自身安全及施工安全，设专人负责此四方面问题；

2.5按期、保质完成安装任务，并在项目验收前将开工报批、质量检查资料移交给甲方。
2.6负责清理现场垃圾，保持现场整洁。施工过程不得影响生产。
六、违约责任
1、因乙方原因造成施工人员伤害、伤害甲方工厂人员、损坏甲方设备设施等，乙方应对此负全责。
2、因乙方原因逾期竣工，乙方承担合同金额20%的违约金。 
七、现场施工管理
1、进入施工现场前须向甲方提供进厂施工人员名单、身份证号及乙方为进厂施工人员购买安全保险的保单复印件（或等同于保单的其他有效证明），以便甲方办理入厂证明。每日提供施工人员名单，人员变动须即时告知甲方。
2、乙方15人以上的施工队伍应有专职的安全员，15人以下的施工队伍应配备兼职的现场施工安全员，确保现场施工安全。
3、入厂施工由项目负责单位汇总入厂人员信息后，设备处签字审核到EHS进行安全培训。
4、乙方进入厂区须向门卫人员出具入厂证明，施工人员进入厂区应穿着乙方统一样式工作服（工作服、安全帽必须有公司标识名称）。工作鞋（要求：高/低帮防砸、防刺穿）。施工人员必须具备相应工作资质，禁止无证上岗，开工前必须做相关的6S安全培训及签字确认。
5、乙方施工用工器具，包括电焊（含亚弧焊）、气焊、切割锯、冲击钻、角磨机、手拉葫芦等各种手动、电动、气动工具及其附件；叉车、拖拉机等运输工具及其附件；电动升降平台等登高作业工具及其附件；安全帽、安全鞋、安全带等安全防护用品，必须是由专业生产厂家生产，符合国家相关标准。
6、乙方施工前需要对施工现场全面了解，甲方应向乙方提供施工区域的《有限空间安全作业操作规程》，乙方应组织所有施工人员认真学习，确认全面掌握后方可进入施工现场施工。
7、乙方进入厂区必须登记所携带工器具、装备（包含但不限于第3条所规定物品），材料等隶属于乙方物品，否则对乙方造成的损失自负；离开厂区所携带以上物品必须提前开具出门单，未经甲方书面许可（出门单）的任何物品禁止带出厂区，如果违反而因此导致的后果自负。
8、乙方每天进现场施工前必须先办理动火手续，要在施工区域所属车间开具动火证。若施工现场内有易燃易爆物品，乙方必须及时向甲方提出搬迁或遮盖围护措施，甲方应积极予以配合，共同做好现场防护，在甲乙双方未共同确认之前不得作业施工。动火作业期间必须有监护人在场监护，动火现场必须配长度适宜的水带、灭火器和水桶（不小于50升，且桶内必须盛有足量水），气瓶放置必须符合作业安全要求。动火人、登高人要人证相符，禁止替换。
9、乙方在施工现场必须设立明显的施工标志、标识、围挡，无论是空中作业或地面作业，都必须在作业点地面周围向外2米处设置安全警戒带（现场条件限制可缩至1米）。乙方施工用所有工器具、装备、材料（包括甲方提供）都要在甲方指定区域存放，不得随意堆放，同时存放区域也要设置安全警戒带，标识牌、警示牌的规格必须符合甲方标准。
10、施工项目需设置1.2*0.8米管理看板，按甲方要求即时更新看板内容。
11、乙方在施工过程中，2米及以上高度作业必须配备安全带、安全帽。登高必须使用专业电动升降平台和曲臂车，特殊情况使用脚手架等临时性登高器具时需在登高审批时予以注明，设置专人监护，并做好围挡和警示标识。
12、乙方施工用电线、电缆、气带等扯拉要规范，施工用电必须由甲方电工接入，乙方人员不得私自接电，（包括施工吹洗用冷空、水的接取，需要由甲方人员现场指导方可实施）。跨越通道必须架空处理，不得影响甲方正常生产和通行安全，有漏电隐患的线缆必须马上更换，防止因漏电打火等原因造成人员伤害、设备事故发生。
13、水、蒸汽、氮气、压缩空气等阀门乙方不允许私自开闭，必须通知甲方确认。
14、乙方有责任保持施工现场良好的卫生秩序，气焊、电焊操作过程中要对焊渣采取遮盖、围档隔离防护，严禁溅到作业现场存有甲方原材物料上，施工中产生的边角废料不得随地乱扔，要有专门的存放箱或存放地，地面焊渣、铁渣等废物要及时清扫，现场卫生做到日清日洁。对施工现场有甲方不能搬迁的胶料等生产物料，乙方在施工前应进行全面遮盖防护。
15、乙方15人以上的施工队伍应有专职的保洁员，15人以下的配备兼职保洁员，确保现场施工清洁。施工过程中的垃圾，各施工单位自配垃圾桶，金属材料、电缆、木材按照甲方要求送到指定地点，其他垃圾自行外运，现场卫生即有即清。
16、物资存放整齐、户外存放需进行防雨遮盖，有效警戒围挡，按甲方标准制作物资存放标识牌。
17、乙方人员在甲方厂内施工期间禁止随地抽烟，必须到指定的吸烟室抽烟。
18、施工期间在施工现场出现施工作业、生产作业、维修作业冲突时，甲乙双方须及时沟通，协商解决，乙方人员必须服从现场管理。文明施工，出现问题要在第一时间向甲方现场负责人员沟通联络，不得隐瞒不报。
19、货物车辆随卸随走；乘用车停放在西区办公楼东侧或甲方指定的临时停车点。西区办公楼北侧、研发中心西侧不允许停放任何外协车辆。所有车辆停放无人时必须有联系牌，无牌车辆上报门卫以后禁止进入公司。车辆按标示线停放，无标识线的按道路交规执行，整齐、顺道停放。
20、乙方人员进入施工区域前必须充分了解现场危险源，设备开机状态下不得作业可提前1-2天通知甲方进行停机作业。
21、因乙方施工期间违反以上规定，造成甲乙双方人身、设备安全事故；造成甲方生产、质量损失，由乙方对此负全责。甲方保留扣款、解除合同、取消合格承包方乃至进一步追究法律责任的权利。
22、施工过程中发生与甲方关联的现场安全事故，每有一次视情节考核当事人不低于500元，连续三次取消乙方施工资格并承担甲方项目延期的损失。
23、乙方违反甲方公司以上和其他管理规定，由属地部门上报EHS和设备处进行相应处罚。
24、各设备保障处执行属地管理规定，负责属地内的外协单位现场管理，设备处负责整体协调。
25、相关违规处罚办法按甲方管理规定执行。
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