
OTR一期硫化机公用工程管道阀门预留及干涉管道改造项目
技术要求
一、项目概述：
本项目为OTR一期硫化机公用工程管道阀门预留及干涉管道改造项目，施工内容如下：
1、OTR一期硫化机公用工程介质管道总阀的预留。
2、老半钢硫化南区室内南墙消防管道的搬迁。
3、老半钢4-5排硫化定型蒸汽阀组的预制及安装（不包括自控部分）。
4、切除通往1-3排硫化机高压蒸汽三通，采用等径直管连接。
5、切除通往1-3排硫化机2处氮气三通，采用等径直管连接。
6、切除通往1-3排硫化机2处压缩空气三通并封堵。
7、切除通往1-3排硫化机2处动力水三通，采用等径直管连接。
8、拆除老半钢硫化南区室内岗位送风机及风道。
9、架设原材料库办公室暖气管道。
10、蒸汽管道、热水管道保温。
11、各种介质管道附件的配置（弯头、三通、变径），以及管道支架的制作和安装。
二、报价说明：
1、本标书中招标方简称甲方，中标方简称乙方。
2、本项目为大包项目，乙方应根据甲方现场实际情况整理施工预算，做出投标报价。
2、如无设计变更，无论投标材料量与实际用量是否存在差异，合同价格不作调整。
3、因实际安装过程中局部管道标高调整增加的材料费及安装费不属于设计变更范围。
4、如合同签生效后及施工过程中甲方要求某一区域有新增的管道安装，或管道直径变化，属于设计变更；如甲方提出的设计变更总工程量（增加部分与缩减部分抵扣后）价格小于合同价格3%，承包价格不变；设计变更总工程量价格超过合同价格3%部分进行调增。
5、设计变更总工程量价格：变更工程量预算价（按投标预算书核定）×（合同价÷投标价）。
6、包括图纸费：管道单线图（焊缝焊接处），探伤费，开工报告。
三、施工内容：
1、OTR一期硫化机介质管道总阀的预留：

· 预留定型及外压0.8MPa蒸汽总阀1个（DN100、Z41H-25）。

· 预留内压一次1.3MPa蒸汽管总阀1个（DN100、Z41H-25）。

· 预留高温二次热水供、回水总阀各1个（DN125、Z41H-40）。

· 预留高温一次热水供水总阀1个（DN100、Z41H-40）。

· 预留常温循环冷却水供水总阀1个（DN100、D371X-16）。
· 预留内压循环水供、回水总阀各1个（DN100、Z41H-40）。
· 预留压缩空气总阀1个（DN80、D371X-16）。

· 预留5bar罐供水总阀1个（DN80、Z41H-16）。

· 预留热能回收罐+硫化真空罐排水总阀1个（DN80、Z41H-16）。
· 所有预留阀门全部采用等径成品三通或异径成品三通连接。

2、老半钢硫化南区室内南墙消防管道的搬迁：
因老半钢硫化南区室内南墙现有的消防管道安装位置，影响新购买的龙门吊安装和后续使用，所以消防水管道需从厂房立柱北侧移到南侧，搬迁后缺少的消防管道材料由乙方负责。

3、老半钢4-5排硫化定型蒸汽阀组的预制及安装：

· 预制并安装硫化定型蒸汽调节阀组1套，包括：闸阀2个（DN65，Z41H-25），Y型过滤器1个（DN65-PN25）、压力表2块、温度表1块及配套连接附件；阀组配手动旁路阀1个（DN50，Z41H-25）；调节阀气源总阀的安装；不包括自控部分（由硫化及试验保障处完成）。
· 原有硫化定型蒸汽调节阀组拆除及连接管道封堵（采用等径直管连接）。

4、切除通往1-3排硫化机的高压蒸汽三通：

将北墙管廊下方通往1-2-3排硫化机的高压蒸汽三通切除并采用等径直管连接。
5、切除通往1-3排硫化机2处氮气管道三通：
将老半钢硫化南区室内西墙2处氮气三通管道拆除，采用等径直管连接。
6、切除通往1-3排硫化机3处压缩空气管道三通：
将老半钢硫化南区北侧管廊上2处压缩空气管道切除并封堵；老半钢成型区北墙东头1处压缩空气管道切除并封堵。
7、切除通往1-3排硫化机2处动力水管道三通：
将老半钢硫化南区北侧管廊上2处动力水管道拆除，采用等径直管连接。
8、拆除老半钢硫化南区室内16台岗位送风机及风道：

拆除老半钢硫化南区室内16台岗位送风机及风道，所有拆除的废旧材料及风机全部归乙方。
9、原材料库办公室暖气整改：

从炼胶三期室内西侧自南向北数第一跨架设至原材料库二楼，接入二楼走廊原办公室暖气供回管道，暖气管道Φ25无缝钢管，安装供回根部闸阀；在原暖气供回主管道安装根部闸阀（原材料三楼）。
10、保温范围：
蒸汽调节阀组、蒸汽管道阀门预留处、热水管道阀门预留处、暖气管道等。
四、承包方式：

· 乙方包工包料；本项目所有阀门、Y型过滤器、管道附件、施工耗材、施工机械和保温材料等（气动调节阀、压力变送器、调节仪、自控部分，由甲方负责）。
五、部件及安装技术要求：
1、阀门技术要求：
· 所有闸阀均为单闸板明杆楔式闸阀，硬质合金密封面，铸钢阀体，不锈钢闸板及阀杆，石墨填料密封；阀门出口配法兰、密封垫、螺栓并拧紧。
· 蝶阀：手动对夹涡轮驱动；密封面材料：耐高温三元乙丙橡胶，不锈钢阀杆、阀板；蝶阀出口配300㎜等径短管。
· Y型过滤阀：不锈钢滤网（20目），铸钢阀体，法兰连接（蒸汽过滤）。
2、法兰技术要求：
采用优质低碳钢锻造制作，按国标规定进行检验，承压管道用对焊法兰，其他管道用平焊法兰，公称压力PN25及以下法兰可选用平面密封（加工密封水线），PN40及以上法兰用凸凹面密封。法兰制造应满足《钢制对焊无缝管件》GB12459-2005、《钢制管法兰-技术要求》GB-T-9124-2000要求，检验资料齐全；压力管道选用符合压力等级的对焊法兰，其他管道用对焊法兰或平焊法兰；平面密封法兰需加工密封线；所有法兰密封均使用不锈钢石墨缠绕垫片；紧固螺栓不低于8.8级。
3、温度表、压力表技术要求：
温度表、压力表表盘直径ø100，量程为正常运行温度（压力）2倍。
4、焊接要求：
· 全部焊缝的坡口采用V形坡口，焊前必须将坡口表面及边缘油、污、垢、锈等清理干净。
· 所有焊口均用氩弧焊打底，电弧焊盖面，单面焊双面成型。
· 对口焊缝内壁要齐平，按规定留对接间隙，调整好焊接电流，保证焊缝无夹渣、裂纹、咬边、焊瘤、错位、超宽等缺陷，焊缝表面平滑。

· 安装时点固焊与正式焊接所用焊条必须材料相同。

5、管道架空支架的安装：
所有管托按标准制作及安装（滑动式和固定式）。
6、保温技术要求：
· 所有管道保温均参照原有的厚度采用超细玻璃棉管；玻璃棉密度：45kg—48kg/m3，纤维直径≦7微米，导热系数≦0.044W/（m.k），无夹渣，耐温≥400℃，耐火等级：不燃。
· 保温安装要求：超细玻璃棉管横向及纵向接缝错开，横向接缝在管道断面左下及右下，用铁线捆扎固定。
· 原材料办公室暖气管保温厚度50㎜。
· 保温层外表安装保护铝板，厚度：0.45mm，横向起鼓扣接，纵向搭接，接缝在管道断面左下及右下（上压下），用自攻螺钉固定。
7、主要部件、材料品牌、制造商：

	部件名称
	品牌

	闸阀
	中核苏阀有限公司、山东青州益都厂、广州维远工业控制设备公司、天津卡尔斯、北京阀门总厂

	过滤阀
	中核苏阀有限公司、山东青州益都厂、广州维远工业控制设备公司、天津卡尔斯、北京阀门总厂

	蝶阀
	埃美柯、广州维远、中核苏阀、天津卡尔斯、北京阀门总厂

	管道附件
	河北海浩、沧州亚都、天津卡尔斯

	保温棉
	欧文斯、威纶维客


六、施工周期：
合同生效后，甲方根据公司的停产时间（预计清明节或五一节），提前2-3天通知乙方准备进厂施工，停产时间初定6-8小时，所有预留阀门需停产前预置到位，确保所有停产工作按时完成。

七、质量保证：

1、质保期2年（一年付质保金）。
2、所有安装项，达到招标书技术要求。
3、所有供货，达到招标书技术要求。
4、所有材料提供质量合格证。

八、双方责任：
1、甲方的义务：
· 确保施工现场具备施工条件。
· 负责提供施工用料临时存放场地。
· 安装现场临时电源电缆的安装。
2、乙方的义务：
· 负责提供管道单线图（焊缝处）及探伤报告。
· 负责提供合同规定的材料、部件、附件及施工消耗材料等。
· 负责按期、保质完成本项目所有施工内容（甲方根据公司的停产时间，提前2-3天通知乙方准备进厂施工）。
· 负责提供完善的项目技术资料。
· 电焊工证书复印件。
· 负责所安装材料的卸车及搬运，负责施工材料的搬运、吊装。
· 施工过程排放物及废料处理满足国家相关环保要求，喷漆需在密闭空间内进行，废油漆桶按危废进行处置。
· 提供完整的项目预算书。
九、竣工验收：
1、负责提供管道单线图（焊缝焊接处）及探伤报告。
2、所有安装项目完成后，施工单位自检安装质量是否合格。
3、投运后未发现因安装质量问题导致设备停机。

4、所有材料、部件品牌、规格型号达到合同要求。

5、竣工资料整理完毕，包括但不限于以下资料（一式2份，正本用原件，副本为复印件或图片）。

6、项目总体情况报告、投标技术标书、资质证明材料。

7、各种材料到货质量检验报告。

8、电焊工证书复印件。

9、具备以上条件，施工单位提交竣工验收申请报告，甲方在接到验收申请报告后15日内进行检查验收。

10、对甲方在验收中发现的问题，施工单位应在15日内完成整改，再次提出验收申请；甲方在收到申请7日内进行复验，验收合格后7日内甲方出具验收合格报告，乙方凭验收报告向甲方提出验收款付款要求；如复验发现安装质量仍达不到合同要求，甲方有权降价接收（见违约责任）。

11、因甲方原因所安装的设备不能投入运行，不影响项目验收进程。
十、违约责任：
1、因不可抗力导致的任何一方违约可不负违约责任。

2、乙方运输到施工现场所有材料及部件均应通过甲方人员检查验收，如乙方使用未经甲方检查、验收的材料及部件，除拆除未经检查的材料及部件外，承担施工管理违约责任，并按情节评定处罚金额。

3、如甲方在现场检查中发现某一工序施工不规范，或某一部位施工质量不合格，将提出警告，再次发现同类事件，乙方将承担质量违约责任，甲方按情节评定处罚金额，如乙方连续出现质量检查不合格事件，甲方有权要求乙方退出施工现场。

4、因甲方施工现场不具备安装条件或因生产影响施工，工期顺延；因甲方付款拖期，工期顺延。

5、除不可抗力外，因乙方原因逾期竣工，将承担合同金额1‰/天的违约金，至合同总金额5%为违约金上限；如违约金已达到上限仍未竣工，甲方有权停止乙方施工，解除合同，委托监理公司统计乙方已完成的施工质量合格的工程量，进行结算；如甲方因此与乙方解除合同，乙方承担合同金额20%的违约金，并且甲方有权追诉乙方逾期竣工给甲方造成的其他损失；如因甲方不具备施工条件造成停工，则工期顺延。
十一、施工EHS管理：

1、施工单位在与承租或承包单位签订租赁或承包合同（或协议）前，应对承租或承包单位的EHS条件及相应资质进行审查，审查内容包括：承租或承包单位是否具备法人资格，是否具有承担EHS风险的经济能力，是否具有EHS管理机构或者专（兼）职EHS管理人员，是否有成熟的EHS管理制度和管理经验；承租或承包单位主要负责人是否具有政府主管部门颁发的”厂长、经理职业EHS管理资格认证书”，公司主要负责人和EHS管理人员是否具备与租赁经营活动相应的EHS知识和管理能力；从事建筑施工和危险物品的生产、经营、储存业务的，是否具备相应的资质和条件。

2、施工单位与承租或承包单位签订合同（或协议）的同时，应签订”租赁（承包）EHS管理协议”。”租赁（承包）EHS管理协议”应由施工单位与承租或承包单位共同起草。合同（或协议）签订后，应向EHS管理部备案。

3、施工单位应为承租或承包单位提供符合国家法律、法规规定的生产场所、设备设施，经双方验收、签字后存档。施工单位应如实告知承租或承包单位租赁（承包）场所存在的危险因素及公司有关EHS制度和标准，形成记录，双方签字、存档。施工单位依据国家法律法规、”租赁（承包）EHS管理协议”和公司EHS管理制度和标准，对承租或承包单位的EHS工作统一协调、管理。

4、承租或承包单位因生产经营需要新建、改建、扩建的工程项目，由施工单位负责牵头组织相关部门审核会签，并及时将有关情况反馈EHS管理部，由EHS管理部进行施工安全审核后，方可实施。

5、EHS管理部按照国家有关消防、交通安全的法律法规，对租赁（承包）方的消防、交通安全工作实施监督、管理。

6、EHS管理部按照国家有关EHS的法律法规、”租赁（承包）EHS管理协议”、公司EHS管理制度和标准，对租赁（承包）方的EHS工作实施监督、检查、考核。

7、施工人员的安全：施工人员主要指在公司内临时作业的人员，如临时搬运工、实习人员、参观人员等；施工人员必须进行登记和EHS培训；公司内临时作业的人员进入生产作业场所必须遵守下列规定。

8、施工人员的作业现场必须有明显的范围标志。

9、所用的施工工具、材料、设备均不得占道，要保持公司内和车间内的道路、通道的畅通整洁。因施工形成的坑、壕、绊脚物等必须采取可靠的安全措施防止事故发生。

10、在作业过程中需动用公司设备设施的必须经主管部门同意后方可使用。

特种作业人员在现场作业时，必须持有有效的特种作业操作证。

11、临时用电线路必须办理审批手续。

12、必须遵守修理工艺和施工规范，遵守安全技术操作规程。维修设备时必须同时维修安全防护设施和装置，保持安全防护设施和装置的完好可靠。

13、施工人员须自觉接受EHS管理部和主管部门的安全监督检查，不符和安全要求必须整改。

