
一期炼胶报废电梯拆除技术要求

浦林成山（山东）轮胎有限公司一期炼胶厂房拆除，需要对厂房内2部报废载货电梯先期拆除，详细如下：
一、施工内容：

1、 一期炼胶270区5号电梯：2004年产、生产厂家上海中奥电梯公司，载重5吨、轿厢宽2400*深3600*高2400、4层4站5门、提升高度19.2米。
2、 一期炼胶140区10号电梯：2005年产、生产厂家西安标准电梯厂，载重3吨、轿厢宽2410*深2940、4层4站5门、提升高度19.2米。
3、 负责以上2部电梯的整体拆除，包括轿厢、轨道、对重、门头等井道部分，机房曳引机、支撑梁部分、控制柜，以及电梯控制系统随行电缆等。
4、 拆除废设备材料按照黑色金属、有色金属、电缆、电机、电气件等分类送公司物资管理处废旧回收站。
5、 其他事项：
5.1 乙方一定要充分了解设备拆除现场的作业环境及周边环境、工程内容、安全要求等。
5.2 投标单位必须具备电梯安装资质。
二、施工工期：10天。
三、双方责任义务：
1、甲方的义务

1.1 负责提供施工用电，但不提供配电盘箱和电缆线等。
1.2 负责提供必要的叉车配合装车，提供运输拖拉机。

1.3 甲方提供现场指导及相关的现场协调配合。
2、乙方的义务

2.1 负责电梯设备拆除、并将拆除废旧设备物资分类运送到公司废旧站。

2.2 负责自带施工用切割工具、运输工具等。

2.3 负责施工现场的安全警戒、标志设置、防火措施、施工安全。
2.4 乙方应按业主要求进行施工，每天收工前清理现场。
四、其他事项：

1、乙方在施工过程中一定要充分了解现场的作业环境，如果因施工不当影响现场造成损失完全由乙方自负。

3、乙方现场施工应做好安全警戒围堵，动火需审批，动火人员应持有操作证，准备有效灭火器、灭火毯、水桶（有水）等。

3、乙方与甲方签订《外来施工、调试人员现场工作安全管理规范》并认真遵守执行。

4、乙方人员在施工过程中，一定要注意安全，并做好防范措施及劳保穿戴，出现的任何事故完全由乙方自负。

5、中标方安装人员在现场工作其间的所有费用，包括往返路费、宿费、餐费、医疗费、防护用品等费用均由中标方自行负责。

交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司院内
项目负责人：唐玉林13181137689

